Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Męskiego Domu Studenckiego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Niecałej 8 
(działka nr 14, ark. 2, obr. 36-Śródmieście)

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten.

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Męskiego Domu Studenckiego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Niecałej 8.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 3 do SIWZ – ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót (pomocniczo). 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

Roboty budowlane:

· Demontaż klap dymowych, 
· Montaż nowych klap dymowych z owiewkami i dyszami w dachu,

· Wymiana 2 okien na okna napowietrzające z siłownikami elektrycznymi,

· Wymiana okien na okna ppoż w klasie EI 60,

· Wymiana istniejących drzwi wydzielających klatki schodowe na drzwi EIS30, a w piwnicy na EIS60,

· Częściowy demontaż krat okiennych nieotwieralnych i obróbka glifów,

· Przebudowa istniejących krat stałych na otwierane zgodnie z projektem,

· Demontaż balkonu i drzwi balkonowych (od strony dziedzińca), zamurowanie i otynkowanie otworu po zdemontowanych drzwiach w ścianie zewnętrznej oraz montaż nowego okna,

· Wymiana drzwi wewnętrznych w odporności ogniowej EI(S) 30 i EI(S) 60 i zewnętrznych,

· Demontaż luksferów,

· Wykonanie nowych ścian z bloczków gazobetonowych,

· Wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych (hydrofornia i węzeł cieplny) i pomieszczenia portierni zgodnie z projektem,

· Montaż barierek zabezpieczających przed przypadkowym zejściem do piwnicy. 

Instalacje sanitarne:

· Zmiana typów i lokalizacji części istniejących hydrantów wraz z dostawą nowych szafek hydrantowych z wężami hydrantowymi półsztywnymi i miejscem na gaśnice,
· Wykonanie wpustu podłogowego w pomieszczeniu wodomierza wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji kanalizacyjnej,
· Przebudowa instalacji wodociągowej (w tym m.in. montaż zestawu podnoszenia ciśnienia, i elementów umożliwiających realizację priorytetu wody pożarowej),
· Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami,

· Demontaż zbędnych elementów instalacji wod-kan i wykonanie nowych podejść we wskazanych pomieszczeniach,
· Montaż urządzeń nawiewnych i urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach z nie otwieranymi oknami zgodnie z projektem,
· Montaż urządzeń nawiewnych (napowietrzających) klatki schodowej nr 2 na poziomie piwnic,

· Zmiana lokalizacji grzejników na spocznikach klatek schodowych wraz z dostosowaniem instalacji c.o.,
· Montaż instalacyjnych przejść ppoż. w miejscach tego wymagających,
· Przeprowadzenie prób instalacji.
· Wykonanie próby ciśnienia i wydajności hydrantów zgodnie z przepisami p. poż., sporządzenie protokołu z prób oraz oznakowanie hydrantów informacjami o kolejnym terminie wymaganych badań.
Instalacje elektryczne:
· Doposażenie rozdzielnicy elektrycznej TL w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z obowiązującymi normami,

· Wymiana i rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych,
· Zasilenie przebudowanego systemu oddymiania klatek schodowych,

· Wydzielenie zasilenia zestawu hydroforowego z projektowanej sekcji pożarowej rozdzielnicy elektrycznej TL,

· Wykonanie połączeń wyrównawczych w hydroforni,

· Obudowanie rozdzielnic piętrowych do klasy EI 60,

· Zasilenie urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń z nie otwieranymi oknami,
Instalacje niskoprądowe:

· Montaż systemu oddymiania i przewietrzania klatek schodowych,
· Montaż systemu umożliwiającego pozostawienie otwartych drzwi na klatkach schodowych w normalnym trybie funkcjonowania obiektu (elektrotrzymacze), sterowanych przez system wykrywania dymu na korytarzach,
· Wykonanie systemu wykrywania dymu na korytarzach, 

· Oprogramowanie, uruchomienie i testy zainstalowanych urządzeń.

Inne roboty:

· Oznakowanie numerami drzwi do pomieszczeń i kluczy po wymianie drzwi. 

· Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego.
· Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),
· Transport mebli z i do pomieszczeń budynku kolidujących z robotami budowlanymi.
· Dostawa gaśnic do nowych szafek hydrantowych,
· Wykucie w glifach drzwi otworów na puszki samozamykaczy w przypadku wystąpienia kolizji puszek samozamykaczy z glifami.
Uwagi dodatkowe:
· Podczas prowadzenia prac Wykonawca uwzględni roboty planowane do wykonania w przyszłości, ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym pt. „Przebudowa węzła wymiennikowego dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u. w budynku Męskiego Domu Studenckiego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie.”,
· Hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji oraz prace montażowe przy konstrukcji), ze względu na lokalizację obok budynków mieszkalnych wielorodzinnych prace hałaśliwe nie mogą być prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00.
· Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń,
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej, 
· Wykonawca sporządzi harmonogram prac w terminie 1 miesiąca czasu od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
· Należy w harmonogramie robót przyjąć realizację robót w okresie od 1 lipca do 25 września 2021 r. W celu zapewnienia możliwości realizacji robót we wskazanym terminie Wykonawca będzie miał obowiązek zamówić kluczowe materiały z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić Zamawiającemu kopię złożonych zamówień i potwierdzenia producentów o dostawie materiałów nie później niż do 1 sierpnia 2021 r.
· Wykonawca zapewni konserwację i naprawy oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych łącznie z wymianą akumulatorów w okresie udzielonej gwarancji. Czas naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni.
· Budynek Męskiego Domu Studenta jest budynkiem zamieszkania zbiorowego zaklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do Sekcji 1, Działu 11, grupy 113, klasy 1130 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zmianami),  a więc jest objęty 8% stawką VAT. Natomiast roboty budowlane prowadzone na zewnątrz budynku są zaklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do Sekcji 2 zgodnie z w/w rozporządzeniem i są objęte 23% stawką VAT .
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