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1. Cze¢$¢é ogélna

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét elektrycznych w celu dostosowania budynku Zefiskiego Domu Studenckiego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli do aktualnych wymogéw przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na specyfike budynku akademika i zwigzane z tym niedogodnosci
przy wykonywaniu instalacji.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych STWiOR

Zakres prac budowlanych branzy elektrycznej:

1.2.1 Przebudowa instalacji elektrycznej kablowej n.n. 0,4kV (zalicznikowej)
oswietlenia zewnetrznego, w tym wymiane stupéw oswietleniowych i opraw,
1.2.2 Doposazenie gléwnej tablicy w przeciwpozary wylacznik pradu,

1.23 Instalacja os$wietlenia awaryjnego, drog ewakuacyjnych oraz podswietlanych
znakow bezpieczenstwa na Korytarzach oraz w pomieszczeniu serwerowni,

1.2.4 Instalacja wideodomofonu

1.2.5 Zasilenie systemu oddymiania klatek schodowych,

1.2.6 Doposazenie istniejacego systemu sygnalizacji pozaru SPP,

1.2.7 Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO)

1.2.8 Instalacja systemu kontroli dostepu

1.2.9 Pomiary i badania instalacji oraz aparatoéw elektrycznych.

1.2.10 | Uruchomienie calosci instalacji.

1.2.11 | Odbiory robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:
- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,
- montazem opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podioza i robotami
towarzyszacymi, majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza,
- ulozeniem wszystkich materialdéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych naleza:

1.3.1 Wykonanie przej$¢ dla kabli/przewoddw przez Sciany i stropy.

1.3.2 Wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodow.

1.3.3 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w scianach i stropach o odpornosci
ogniowej EI60.

1.3.4. Roboty ziemne — kopanie rowow, uktadanie kabli i rur ostonowych w ziemi.

1.5 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesdw osob trzecich, ochrony srodowiska, zaplecza dla
potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robot demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewngtrznej nalezy
odlaczy¢ ja od napiecia,

5. Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzgt mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



1.6 Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami i
wilasciwymi Normami Polskimi i Europejskimi.

Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna (STWiOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calos$¢ robocizny, materiatlow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowg, STWIOR i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres robot zgodny z pkt. 1.3.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy, dokona rozliczenia wykonanych robot, materiatéw
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

Zgodno$é robét z PW i STWIOR

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o
zamowionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i STWiOR.

Dane okreslone w PW i w STWiOR uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PW Iub
STWIOR i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkdéw na budowie (kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- mial szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawcg;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot
musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenianai z
terenu robot.

1.8 Nazwy i kody robot CPV

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-0 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten:
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych,
45312100-9 - Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych.

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngetrznego

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikow
zewnetrznych i wewngtrznych, na ktérych dzialanie mogg by¢ wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom
niezb¢dnym do prawidlowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji. Stosowane
materialy i urzadzenia winny by¢ zgodne z zestawieniem materialdw w dokumentacji technicznej i winny posiadaé
odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialy inne niz w projekcie, na warunkach okreslonych w SIWZ, jednakze
proponowane materialy zamienne, pod wzgledem technicznym, musza by¢é réwnowazne materialom i urzadzeniom
zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiazan technicznych, wykonawca dostarczy opini¢ poréwnawcza
proponowanego rozwigzania projektowego, podpisana przez rzeczoznawcow budowlanych lub rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykaz materiatlow przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralng cz¢s¢ niniejszej specyfikacji.
Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie wykonawczym.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé¢ na budowie wylacznie za zgoda projektanta i
Inwestora.



Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialy do wykonania
przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Uszczegélowienie wymagan nastgpi na postawie danych technicznych, instrukcji i DTR urzadzen i materialdéw wybranych
producentéw i dostawcow, przed podpisaniem umowy z Wykonawca.

2.1.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materialdw
bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaplacone.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bgbnach lub krazkach. Pozostaly sprzet, osprzgt i oprawy oswietleniowe wraz z
osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac w orginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Oswietlenie zewnetrzne

Zrédia $wiatta i oprawy

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwatosc¢ i statos¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢
stosowanie opraw LED. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem s$wiatta. Ze wzgledoéw
eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukceji zamknigtej z klasa ochronnosci 11.

Nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe zgodne z norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych, w uzupetnieniu do deklaracji CE spetnienie normy nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym
w laboratorium na terenie Unii Europejskiej

Stupy oswietleniowe

Nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe lub aluminiowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 3 m.
Stupy powinny przenie$s¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikdw oraz parcia wiatru dla 11 i III strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1:19998. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gdrnej czg¢sci odpowiedniej srednicy rurg
dla zamocowania wysiegnika rurowego. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowozaciskowej. Sktadowanie stupow oswietleniowych na
placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.2.2. Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowaé kable i przewody instalacyjne wielozylowe z zylami
miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zytg ochronna zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V (przewody) i
0,6/1kV (kable), do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Przepusty kablowe - w miejscu przejscia kabli miedzy strefami pozarowymi lub dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez Sciany nalezy stosowac przepusty ochronne.

2.2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

e  Oprawy AW - oswietlenia awaryjnego wyposazone dodatkowo w modul zapewniajacy min. 1 godz. awaryjnego
$wiecenia po zaniku napiecia. (projektuje si¢ oprawy z wspoétpracujace z centralg monitoringu opraw).

Nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe,
przedsionki itp.) o natezeniu nie mniej niz 2 Ix (wymog ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej) oraz
min. 5 Ix w poblizu urzadzen p.poz (natgzenie wynikajace z normy PN-EN 1838:2013).

Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
e  Centralka monitoringu opraw



Specyfikacja techniczna centralki monitoringu

1 Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 57"
Montaz: Scienny

2 Whbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie wlasne centralki 5h

3 Z1acza komunikacyjne RJ45, SD

4 Styki beznapigciowe wejsciowe 4sz7t.

5 Styki beznapigciowe wyjsciowe 4szt.

6 Styki napigciowe wejsciowe (230V) 2szt.

7 Whbudowane karty komunikacyjne umozliwiajace podlaczenie do 250 opraw 3szt.
Mozliwo$¢ podiaczenia dodatkowych modutow podrzgdnych, z ktorych kazdy moze

8 . 13szt.
kontrolowa¢ do 250 opraw

9 Whbudowany timer i kalendarz Iszt.

10 Mozliwo$¢ podzialu opraw na grupy 15 grup

11 Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu podrzgdnego TCP/IP
Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu

1 Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

2 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z norma PN-EN 50172
Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata
Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajace na okreslenie takich parametréow jak data i

4 godzina zaniku zasilania, jego powr6t, a takze catej sekwencji zalaczen i wylaczen zasilania
opraw

5 Ciagla komunikacja z oprawami awaryjnymi

6 Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotna polaryzacja

7 Unikalne adresy opraw

3 Komunikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku (4 sygnaly wyjsciowe i 4 sygnaty
wejsciowe)

9 Komunikacja jednostronna napigciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

10 Zdalna kontrola przez Ethernet i stronge WWW

11 Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

12 Podzial opraw na 15 grup (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zapalane
Z timera itp.)
Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia $wietlnego

13 zaroOwno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (plynna regulacja od 100% do 0%
strumienia)

14 Brak elementéw posrednich obnizajacych bezpieczenstwo zadzialania instalacji o$w.
awaryjnego w postaci rozdzielaczy, koncentratoréw, ripiteréw, mostkow itp.

15 Whbudowane timery pozwalajace na ustawienie zwloki (np. 15 min) wylaczenia osw.
awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za pomoca lamp wyladowczych

2.2.4. Instalacje teletechniczne

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej linii dozorowych niepalne posiadajace atesty CNBOP. Osprzet wg
dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochod dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) elektronarzgdzia

¢) przyrzady pomiarowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Prace budowlane bgda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto:



1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na whasciwosci przewozonych materialow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw lub innych warunkéw umowy, zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udzialu w wykonywaniu robot.

Podczas transportu na budowe, ze skladu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé ostroznos¢, aby
nie uszkodzi¢ materiatléw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw -15°C i -5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonywania robot srodki
transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PW i STWiOR oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Montaz zaprojektowanych urzadzen i ich uruchomienie oraz pdzniejsza konserwacje powierzy¢ autoryzowanym
przedstawicielom producentdw. Wszelkie korekty w usytuowaniu instalacji i urzadzen wprowadzi¢ na etapie wykonawstwa.

5.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PW, STWiOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opodznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzglgdniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane
jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do zastosowanego przewodu lub srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosily nie mniej niz Smm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem.

5.5. Wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ zgodne z normg PN-IEC 60364-5-52:2002 i spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez sciany, stropy itp muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych itp.

c) dla przej$¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé certyfikowane uszczelnienia zapewniajac
uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci ogniowej Sciany lub stropu. Powinny one spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13501-2:2016-07



5.6. zaprawianie bruzd i przebi¢

1. Po ulozeniu rur, wciagnieciu przewoddw i odbiorze robdt zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.
2. Po ulozeniu przewoddéw podtynkowych postapic j.w.

5.7. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.8. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w slepych otworach wywierconych w scianach (przed ich tynkowaniem) w
sposdb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami

2. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

3. Puszki o IP20 mozna stosowa¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

4. W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44.

5. Puszki przynalezne do instalacji o§wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg z6tta.

5.9. Ukladanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddow:

- izolacje zyt przewodoéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor zdtto-
zielony,

- izolacje zyt przewodéw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyl pozostatych przewodoéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i z6lto-zielonego.
5. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napieciu znamionowym 750V ~.

5.9.2. Ukladanie przewod6w w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i
jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

2. Wcigganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pozniej zostang
uzyte w instalacji.

5.9.2 Ukladanie przewod6w w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezb¢dna do wykonania potaczen. Przewdd PE
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

3. Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowaé do podioza za pomocg klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okolo 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt.

7. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce. Pozostale przewody nalezy prowadzi¢
obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢  pokrywami lub
w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdéwnawczej podlogi, w zlaczach plyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm.

5.10. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach.
2. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
4. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
6. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi



tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.11. Podejscia do odbiornikéw i przylaczenie odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposdb estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na tych podlozach:
pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

3. Migjsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity
docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikoéw musza by¢ chronione.

5.12. Montaz opraw o$wietleniowych

1. Montaz opraw os$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrgcenia,

- przygotowanie podloza do zamocowania oprawy,

- czyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamknigcie oprawy,

- obcigcie i zarobienie koncoéw przewodow

- wyposazenie oprawy w Zrodla swiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

- podiaczenie przewodow,

- uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow
za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka,
jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
3. Wypusty oswietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby

oprawy oswietleniowe znajdowaly si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi [PN].

5.13. Montaz aparatow

1. Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta.
2. Podlaczenie aparatow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.14. Podlaczenia wyrownawcze

5.14.1 Polgczenia wyr6wnawcze miejscowe

1. Pofaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac¢ przewod ochronny obwodu rozdzielczego.

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do systemu polaczen mozliwie jak najblizej
miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potaczen wyréwnawczych laczace ze soba dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz
najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych czgscei.

5.14.2 Polaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Pofaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objac, wszystkie czegsci przewodzace jednoczesnie dostgpne urzadzen
statych oraz czgsci przewodzace obce.

2. System polaczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez polaczenie z szyna cc

3. Przewody polaczenn wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze soba dwie czgsci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych
czesci. Nalezy jednak przestrzegaé zasade, ze przekrdj przewodu wyroéwnawczego nie bedacego zyta przewodu lub kabla
nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm?
o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4.  Przewody polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wylozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak jak inne
przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.15. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwiazania dopuszczone przepisami pod tym
wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odpornosci ogniowej 60 minut.

W przypadku duzej ilosci przewodow przechodzacych przez sciang oddzielenia pozarowego przejscie przewodow wykonaé w
kasecie ognioszczelnej. Laczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia
ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego
typu prac. Zastosowane materiaty powinny miec¢ atesty.
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5.16. Préby montazowe

Po zakoficzeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji;
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;
¢) pomiar impedancji petli zwarcia;
d) pomiar nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robo6t i jakosci materialow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatoéw i robdt z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca. W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peilna zgodnos¢ ze STWiOR. W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane
przez STWiOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow 0sob funkeyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczgcia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PW i STWiOR. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed terminem obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw
w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

— podstaw¢ wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

12



8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru
musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PW, PN i STWiOR. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy

— oryginat i kopie,

— obmiar roboét (jesli wymagany),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokoty prob i badan,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych,

—rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w STWiOR i w PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakltadu, pracownikow nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji
robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét koncowy
wykonania i odbioru robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiOR

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. Przepisy twiqzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422)

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie — PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢s¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie.

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne.

— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

. Inne dokumenty

- "Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" wyd. przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej
i Budownictwa cze$¢ V. Instalacje elektryczne. Arkady 1989-1990r.

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje producenta.
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