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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie przebudowy instalacji oddymiającej budynku Collegium Jana Pawła II przy 

al. Racławickich 14 w Lublinie. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Niniejsza STWiORB dotyczy wykonania przebudowy instalacji oddymiającej budynku 

Collegium Jana Pawła II przy al. Racławickich 14 w Lublinie na podstawie projektu 

budowlanego i wykonawczego ww. instalacji. 

 Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi 

dokumentami opisującymi inwestycję. Stanowi ona integralną część dokumentów 

kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 

przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

 Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Projektant zgadza się na ewentualną zamianę urządzeń na urządzenia o parametrach 

nie gorszych, niż zawarte w dokumentacji technicznej. Poza tym wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

 Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych 

z niniejszą dokumentacją. 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 W przedmiocie zamówienia przewiduje się jako prace towarzyszące roboty budowlane 

związane z prowadzeniem kanałów wentylacyjnych oraz montażem urządzeń. Nie przewiduje 

się robót tymczasowych. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

 Terenem budowy będą określone w dokumentacji projektowej pomieszczenia 

Collegium Jana Pawła II przy al. Racławickich 14 w Lublinie. 

 Na terenie wokół budynku istnieje możliwość składowania materiałów o dużych 

gabarytach. Kanały, przewody, rury, urządzenia, narzędzia do pracy mogą być składowane 

w pomieszczeniach zamkniętych, udostępnionych wykonawcy na czas prowadzonych robót. 

Inwestor udostępni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne 

dla pracowników. W istniejącym budynku można korzystać z WC. 

 Możliwość wykonywania prac w istniejących pomieszczeniach należy każdorazowo 

uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za te pomieszczenia. 

1.5. Roboty objęte zamówieniem mają następujące kody wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.6. Określenia podstawowe i definicje 

 W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, 

gdyż ich określenia można znaleźć w literaturze fachowej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

3) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 



 4 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

4) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 

obowiązującymi normami. 

Materiały o dużych gabarytach, jak np. rury, powinny być przechowywane na placu 

budowy pod zadaszeniem, w miejscu do tego wyznaczonym. Przewody, urządzenia i 

materiały montażowe powinny być składowane w pomieszczeniach suchych, w 

opakowaniach fabrycznych.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy 

dla wyposażenia montera instalacji sanitarnych, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty 

wiercąco-kujące, pilarki do metalu, gwintownice ręczne i mechaniczne, sprzęt spawalniczy 

do spawania gazowego i elektrycznego. Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt 

ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne  

i czyste ubranie ochronne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą 

ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z 

hurtowni lub od producenta. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym 

transportem będącym w dyspozycji dostawcy, bądź transportem wynajmowanym. 

Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozy materiałów i urządzeń o 

mniejszych gabarytach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Instalacja oddymiania powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
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a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

g) bezpieczeństwa użytkowania. 

 Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym 

oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego 

wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, z 

uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Instalacje powinny być wykonane w sposób zapewniający ich prawidłowe 

użytkowanie, zgodne z ich przeznaczeniem i założeniami projektów tych instalacji (przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie 

zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych. 

 

5.2. Roboty instalacyjne i budowlane 

5.2.1. Instalacja oddymiająca 

 Urządzenia nawiewne, służące do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w trakcie 

pożaru, zlokalizowane zostały na dachu budynku i w garażu. Istniejące urządzenia nawiewne 

na dachu z uwagi na parametry techniczne i brak aprobat technicznych należy zdemontować. 

Zainstalowane zostaną nowe urządzenia nawiewne z dopuszczeniem do pracy przy 

różnicowaniu ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Dla urządzeń 

przewidziano jedną czerpnię. Wykonanie dwóch czerpni nie jest możliwe z uwagi na 

lokalizację istniejących wentylatorów oddymiających i geometrię istniejącego dachu. 

Czerpnię należy umieścić w minimalnej odległości 5 m od klap oddymiających szyby wind 

osobowych oraz wentylatorów oddymiających. Wylot wentylatorów oddymiających powinien 

być powyżej 1 m, licząc od górnej krawędzi czerpni urządzeń nawiewnych. 

 Dla instalacji doprowadzającej powietrze do przedsionków ppoż. P1, P2 dla każdej 

kondygnacji przewidziano istniejącą klapę wentylacji pożarowej i drugą projektowaną. 

Przewody nawiewne w przedsionku P2 pozostaną bez zmian. Przewody nawiewne w 

przedsionku P1 zostaną wymienione na większe, łącznie z dodatkowymi klapami ppoż. Klapa 
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ppoż. w przedsionku będzie otwierana z SAP-u tylko na kondygnacji objętej pożarem. Przez 

klapę transferową powietrze z przedsionka pożarowego kierowane będzie do korytarza. 

Wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe będą wyposażone w topiki, które zamykają 

klapy przy przekroczeniu temperatury 72 ± 5⁰C. Wszystkie klapy przeciwpożarowe w 

przedsionkach ppoż. będą w pozycji zamkniętej, niezależnie od tego, czy system 

różnicowania ciśnień pracuje, czy nie, z wyjątkiem klapy na kondygnacji objętej pożarem, 

która pozostaje otwarta. Wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe będą w pozycji 

otwartej, niezależnie od tego, czy system różnicowania ciśnień pracuje, czy nie. Z krańcówek 

klap transferowych będą wzięte informacje o ich stanie otwarcia bądź zamknięcia. 

 Dla instalacji doprowadzającej powietrze do przedsionków P1, P2 i korytarza 

bezpośrednio za tym przedsionkiem, dla każdej kondygnacji przewidziano przetwornik 

różnicy ciśnień, który mierzy różnice ciśnień między korytarzem, a przedsionkiem. Dla 

instalacji napowietrzania klatek schodowych przewidziano po jednym przetworniku różnicy 

ciśnień, który mierzy różnice ciśnień między korytarzem, a klatką schodową. 

 Dla instalacji wyciągowej oddymiającej korytarze na przewodach poziomych 

oddymiających przyjęto po dwie klapy ppoż. Klapy wentylacji pożarowej EIS 120 z 

siłownikiem elektrycznym, będą otwierane i zamykane z SAP-u na kondygnacji objętej 

pożarem.  

 KLATKA SCHODOWA K1 i K2 

 Dla zabezpieczenia każdej ewakuacyjnej klatki schodowej K1, K2 przed zadymieniem 

zainstalowane zostaną urządzenia podwyższające ciśnienie. Istniejące urządzenia 

napowietrzające, znajdujące się na dachu, zostaną zdemontowane. W miejscu urządzeń 

zdemontowanych należy ustawić nowe urządzenia napowietrzające o zwiększonej 

wydajności. Kanał nawiewny z centrali napowietrzał będzie górną i dolną część klatki 

schodowej. Na pionowym kanale napowietrzającym zainstalowane zostaną kratki nawiewne 

z przepustnicami do regulacji ich wydajności zgodnie ze schematem. Taki układ ma zapewnić 

utrzymanie stałego ciśnienia na całej wysokości klatki schodowej niezależnie od efektu 

kominowego. W wypadku pożaru nastąpi start urządzeń napowietrzających przestrzenie 

klatek schodowych K1, K2 zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym. Do każdej z klatek 

schodowych przewidziano jedno urządzenie. Urządzenie napowietrzające będzie pracowało 

ze zmienną wydajnością, uzależnioną od mierzonej różnicy ciśnień (50 Pa) pomiędzy klatką 

schodową i korytarzem. Z uwagi na istniejący układ kanałów wywiewnych na dachu 

i ich lokalizację, nie ma możliwości wykonania dwóch czerpni dla układów napowietrzających 
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zgodnie z normą EN 12101-8:2005+AC:2006. Dlatego pozostawiono istniejący układ 

napowietrzający z jedną czerpnią. 

 Każde urządzenie napowietrzające złożone będzie z wentylatora AFC, czerpni 

powietrza z przepustnicami odcinającymi typu on-off, regulatora różnicy ciśnień na 

przewodzie ssawnym, kanałowej czujki dymu, falownika oraz niezbędnej automatyki. Po 

starcie urządzenia następuje otwarcie przepustnicy odcinającej, uruchomienie wentylatora 

oraz zostaje rozpoczęty ciągły pomiar różnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią klatki 

schodowej, a otoczeniem zewnętrznym (50 Pa). Każdorazowo regulator ciśnienia będzie 

regulował nawiewem powietrza, zapewniając strumień konieczny do utrzymania nadciśnienia 

50 Pa. W okresie zimowym dodatkowo urządzenie upustowe w postaci przepustnicy 

regulacyjnej z napędem elektrycznym (łącznie z jednostką napowietrzającą) kontrolowało 

będzie ciśnienie w górnej części klatki schodowej poprzez upust powietrza do atmosfery. Po 

otwarciu drzwi na klatkę schodową spadek ciśnienia w jej przestrzeni spowoduje zamknięcie 

urządzenia upustowego oraz zwiększenie strumienia powietrza dostarczanego do jej 

przestrzeni przez jednostkę napowietrzającą poprzez zmianę częstotliwości dostarczanego 

do niego prądu przez falownik. Przy otwartych drzwiach ciśnienie różnicowe powinno wynosić 

około 10 Pa. 

 Kanał doprowadzający powietrze do klatki schodowej K1 i K2, prowadzony na dachu, 

pomiędzy urządzeniem napowietrzającym, a ścianą budynku, będzie wykonany z blachy 

stalowej ocynkowanej. Wewnątrz budynku kanały należy wykonać z płyt Promat (lub 

równoważnych) o odpowiedniej odporności ogniowej. Wewnątrz budynku dopuszcza się 

wykonanie części kanałów z blachy stalowej z płytami z wełny skalnej o łącznej odporności 

ogniowej EIS 120. Kanał doprowadzający powietrze w klatce schodowej K1-betonowy 

istniejący, a w klatce schodowej K2 wykonany z płyt Promat, odporność ogniowa kanałów 

EIS 60. Wymagana odporność ogniowa kanału wynosi EIS 120, w związku z tym należy 

dołożyć dodatkową płytę Promat do łącznej grubości 60 mm. W obu klatkach wymienionych 

zostanie część kratek nawiewnych oraz zamontowane zostaną dodatkowe przepustnice 

regulacyjne. Nawiew do klatki schodowej przyjęto kratkami nawiewnymi o różnej wydajności, 

które lokalizowane są co drugą kondygnację.  

Rurki impulsowe stanowiące element układów pomiaru różnicy ciśnień będą prowadzone 

w osłonie elastycznej typu „peszel” i powinny być prowadzone po ścianach i stropach. Rurki 

impulsowe należy rozprowadzić zgodnie z DTR urządzeń oraz ze schematem 

rozmieszczenia rurek impulsowych.  
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 PRZEDSIONKI PPOŻ. P1 i P2 

 Dla zabezpieczenia przedsionków P1 i P2 przed zadymieniem zainstalowane zostaną 

dwa urządzenia podwyższające ciśnienie, współpracujące z regulatorami różnicy ciśnień. 

Istniejące urządzenia napowietrzające, znajdujące się na dachu, zostaną zdemontowane. W 

miejscu urządzeń zdemontowanych należy ustawić nowe urządzenia napowietrzające o 

zwiększonej wydajności. Dla przedsionka P2 zainstalowane zostanie urządzenie 

napowietrzające o wydajności 13 250 m3/h, a dla przedsionka P1 urządzenie 

napowietrzające o wydajności 20 500 m3/h. Obie jednostki będą umieszczone na dachu 

budynku i będą pracowały ze zmienną wydajnością, uzależnioną od zmierzonej różnicy 

ciśnień pomiędzy przedsionkami, a korytarzami bezpośrednio przy tych przedsionkach. Na 

każdej kondygnacji zainstalowane zostaną kratki nawiewne z klapą ppoż. Z uwagi na 

istniejący układ kanałów wywiewnych na dachu i ich lokalizację, nie ma możliwości wykonania 

dwóch czerpni dla układów napowietrzających zgodnie z normą EN 12101. Dlatego 

pozostawiono istniejący układ napowietrzający z jedną czerpnią. 

 Kanał, doprowadzający powietrze do przedsionków P1 i P2, prowadzony na dachu, 

pomiędzy urządzeniem napowietrzającym, a ścianą budynku, będzie wykonany z blachy 

stalowej ocynkowanej. Kanały doprowadzający powietrze do przedsionka P1, prowadzony 

wewnątrz budynku (po demontażu istniejącego i powiększeniu otworów w stropach), będzie 

wykonany z płyt Promat systemu Promaduct L500 EIS 60 (lub równoważnych) - kanał w 

zabudowie dwustronnej. Wewnątrz budynku dopuszcza się wykonanie części kanałów z 

blachy stalowej, z płytami z wełny skalnej, o łącznej odporności ogniowej EIS 60. Kanał 

doprowadzający powietrze do przedsionka P2 pozostanie bez zmian, dodatkowo 

zainstalowane zostaną kratki nawiewne z klapami ppoż. Na każdej kondygnacji kanał będzie 

miał dwa trójniki. Na trójnikach będą zamontowane klapy wentylacji pożarowej. Klapy 

wentylacji pożarowej otwierane będą z SAP-u jedynie na kondygnacji objętej pożarem.  

 Każde urządzenie napowietrzające wyposażone będzie w wentylator AFC, czerpnię 

z przepustnicą odcinającą typu on-off, kanałową czujkę dymu, falownik, niezbędną 

automatykę. Po starcie urządzenia następuje otwarcie przepustnicy odcinającej i 

uruchomienie wentylatora. Na regulatorze różnicy ciśnień przeznaczonym dla każdego z 

przedsionków, zostaje rozpoczęty ciągły pomiar różnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią 

przedsionka, a korytarza. Każdorazowo regulator ciśnienia dla celów napowietrzania 

przedsionka będzie regulował nawiewem powietrza, zapewniając strumień konieczny do 

utrzymania nadciśnienia +45 Pa. Nadwyżka powietrza kierowana jest przez klapę 

transferową do korytarza. W sytuacji otwartych drzwi pomiędzy przedsionkiem, a korytarzem, 
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regulator ciśnienia dla celów napowietrzania przedsionka będzie całkowicie otwarty, 

zapewniając strumień konieczny do utrzymania kryterium prędkości 2 m/s dla przedsionka 

P1 i 0,75 m/s dla przedsionka P2 przez otwarte drzwi. W przedsionku P1 zlokalizowana jest 

winda ratownicza. 

 Pomiar ciśnienia w przestrzeni chronionej i ciśnienia odniesienia odbywa się w 

odpowiednio zlokalizowanym i przygotowanym punkcie pomiarowym. Rurka impulsowa 

wewnątrz punktu pomiarowego, powinna być zakończona drożnym trójnikiem 

rozgałęźnym.  Wersja naścienna wymaga wykonania w puszce 2 otworów po bokach puszki. 

Dla długości rurek impulsowych do 12 m włącznie, należy stosować rurki impulsowe o 

średnicy Ø5x1,5mm Dla rurek impulsowych powyżej 12 m, należy stosować rurki impulsowe 

o średnicy Ø10x1,5mm. Wykonana instalacja pneumatyczna powinna umożliwiać 

niezakłócony odbiór ciśnienia  powietrza z punktów pomiarowych przez czujnik różnicy 

ciśnień. W związku z tym, przy instalowaniu przewodów impulsowych, należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, by nie były pozaginane i pozaciskane przez inne elementy. Rurki 

impulsowe, stanowiące element układów pomiaru różnicy ciśnień, będą prowadzone 

w osłonie elastycznej typu „peszel” w warstwach tynku. Rurki impulsowe mierzą różnicę 

ciśnień pomiędzy chronionym przedsionkiem, a oddymianym korytarzem. Z jednej strony 

rurki będą umieszczone w punktach pomiaru ciśnienia statycznego (po jednym punkcie do 

przedsionka i korytarza). Z drugiej strony rurki impulsowe podpięte będą do P-MACF. Rurki 

impulsowe należy rozprowadzić zgodnie z DTR urządzeń oraz schematem rozmieszczenia 

rurek impulsowych. 

 KORYTARZE JAKO POZIOME DROGI EWAKUACJI  

 Korytarze oddymiane są czterema pionowymi kanałami biegnącymi od I piętra na 

dach, zakończone istniejącym wentylatorem oddymiającym. Na każdej kondygnacji 

wykonane są poziome odcinki kanałów, jako odejście od kanałów pionowych, z kratkami 

wywiewnymi. Klapy wentylacji pożarowej będą otwierane z SAPU na kondygnacji objętej 

pożarem. Istniejące kanały pionowe zostaną zdemontowane, natomiast kanały poziome z 

klapami ppoż. pozostaną bez zmian. Projektowane kanały pionowe będą miały większy 

przekrój, w związku z tym należy powiększyć istniejące otwory w stropach. Kanały instalacji 

oddymiającej korytarzy należy wykonać w systemie przewodów samonośnych obsługujących 

wiele stref pożarowych PROMADUCT-500 EIS 60 płyty Promatect-L500 (lub równoważnych). 

Kanały pionowe należy wykonać jako przewody trójstronne. 

 Przewody mocować do stropu za pomocą zawiesi i kołków stalowych. Połączenia 

kołnierzowe przewodów oddymiających powinny być uszczelnione za pomocą uszczelek 
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wykonanych z materiałów niepalnych. Ze względu na możliwość znacznych odkształceń, 

przewody oddymiające o szerokości większej niż 630 mm powinny być wyposażone w 

wewnętrzne wsporniki w postaci stalowych prętów lub rur o średnicy 3/8” lub 1/2”. Liczba 

wzmocnień umieszczonych wewnątrz przewodów oddymiających powinna odpowiadać 

wielokrotności wymiaru 600 mm w odniesieniu do szerokości przewodu oraz 500 mm w 

odniesieniu do jego długości. Powyższe wymaganie dotyczy również odległości między 

wzmocnieniem, a pionowym bokiem przewodu (max 600 mm) oraz między wzmocnieniem a 

połączeniem kołnierzowym (max 500 mm). Długości odcinków przewodów, wyposażonych w 

wewnętrzne wsporniki, nie powinny przekraczać 1500 mm. 

 Część kanałów wewnątrz budynku wykonanych z blachy stalowej należy obłożyć 

płytami z wełny skalnej do odporności ogniowej EIS 60 i płytami gipsowo-kartonowymi. 

 Istniejące wentylatory oddymiające BVD710/30-XL6 o klasie odporności ogniowej 

F400 należy zdemontować, gdyż temperatura spalin może przekroczyć 400oC (wynika to z 

symulacji komputerowej). Należy zainstalować wentylatory oddymiające dachowe o klasie 

odporności ogniowej F600 60. Wylot wentylatorów oddymiających powinien być powyżej 1 m, 

licząc od górnej krawędzi czerpni urządzeń nawiewnych. Istniejące podstawy dachowe pod 

wentylatory należy podnieść, aby zapewnić warunek podany powyżej. 

 Wentylator oddymiający ma stałą wydajność dzięki dostarczeniu powietrza z 

przedsionka przez otwarte drzwi lub układowi klap transferowych i dodatkowy system 

nawiewny w środku korytarzy, który pozostanie bez zmian. Przewidziano grawitacyjny dopływ 

powietrza do atrium na parterze poprzez otwarcie okien w strefie nie objętej pożarem (parter 

podzielony został na dwie strefy detekcji). 

 DODATKOWE NAPOWIETRZANIE KORYTARZY 

 Korytarze dodatkowo są napowietrzane dwoma istniejącymi kanałami, biegnącymi 

pionowo w środku korytarza, które nie ulegają zmianie. Na każdej kondygnacji zainstalowane 

klapy wentylacji pożarowej będą otwierane z SAPU na kondygnacji objętej pożarem. Pionowe 

odcinki kanałów będą przedłużone z II pietra na I piętro i zainstalowane zostaną kratki 

nawiewne z klapami ppoż. Z uwagi na istniejący układ kanałów wywiewnych na dachu i ich 

lokalizację, nie ma możliwości wykonania dwóch czerpni dla układów napowietrzających 

zgodnie z normą EN 12101. Dlatego pozostawiono istniejący układ napowietrzający z jedną 

czerpnią. 

Wymianie podlega urządzenie napowietrzające zainstalowane na dachu budynku. Nowe 

dwa urządzenia napowietrzające wyposażone będą w wentylator AFC, czerpnię z 
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przepustnicą odcinającą typu on-off, kanałową czujkę dymu, falownik, niezbędną 

automatykę. Po starcie urządzenia następuje otwarcie przepustnicy odcinającej i 

uruchomienie wentylatora. Urządzenie pracuje ze zmienną wydajnością w zależności od 

ciśnienia panującego w korytarzu. 

 ODDYMIANIE KORYTARZY EWAKUACYJNYCH NA PARTERZE 

 Istniejące oddymianie korytarzy ewakuacyjnych parteru nie spełnia swojego zadania i 

musi być przebudowane. Nowe kanały samonośne EIS 60 prowadzone będą w stropie 

podwieszanym korytarzy i dalej istniejącymi szachtami wentylacyjnymi na dach budynku. W 

szachcie wentylacyjnym przy klatce K1 wykorzystano istniejący kanał murowany. W szachcie 

wentylacyjnym przy klatce K2 przewidziano nowy kanał instalacji oddymiającej wykonany 

w systemie przewodów samonośnych, PROMADUCT-500 EIS 60, płyty Promatect-L500 

(lub równoważnych). Część kanałów, na zewnątrz budynku, należy wykonać z blachy 

stalowej ocynkowanej izolowanej wełną mineralną w osłonie z blachy stalowej aluminiowej. 

Kanały Promat (lub równoważne) należy wykonać jako przewody dwustronne i trójstronne. 

Na dachu zainstalowane zostaną dwa wentylatory oddymiające klasy F60060. Wentylatory 

uruchamiane będą wraz z wszczęciem alarmu I stopnia niezależnie od miejsca powstania 

pożaru z wyjątkiem parteru. Kanały na dachu i wentylatory posadowić na podporach 

montażowych BIG FOOT. 

 DODATKOWE NAPOWIETRZANIE WINDY RATOWNICZEJ 

 Winda ratownicza, dodatkowo, oprócz istniejącej jednostki napowietrzającej, będzie 

napowietrzana jednostką napowietrzającą zlokalizowaną na dachu. Jednostka 

napowietrzająca posadowiona zostanie na podporach montażowych BIG FOOT. Dla tej 

jednostki napowietrzającej zaprojektowano zgodnie z normą EN 12101 układ dwóch czerpni. 

Kanał doprowadzający powietrze do szachtu windy wprowadzony zostanie poprzez otwór 

80 x 60 cm (na X piętrze w ścianie szachtu do jego wnętrza). Kanały doprowadzające 

powietrze na dachu należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanał na dachu po 

stronie tłocznej wentylatora dodatkowo zaizolować wełna mineralną z osłoną z blachy 

stalowej aluminiowej. Wewnątrz budynku kanały wykonać z płyt Promat EIS 120 (lub 

równoważnych). Kanały na dachu posadowić na podporach montażowych BIG FOOT H. 

Urządzenie napowietrzające wyposażone będzie w wentylator AFC, układ dwóch czerpni z 

dwoma przepustnicami odcinającymi typu on-off, kanałową czujkę dymu, falownik, niezbędną 

automatykę. Po starcie urządzenia, następuje otwarcie przepustnicy odcinającej i 

uruchomienie wentylatora. Na regulatorze różnicy ciśnień między korytarzem i szachtem 
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windy ratowniczej zostaje rozpoczęty ciągły pomiar. Jednostka napowietrzająca powinna 

utrzymać różnicę ciśnień 50 Pa pomiędzy przestrzenią windy, a korytarzem. 

 

5.2.2. Roboty demontażowe 

 W związku z przebudową instalacji oddymiania, centrale napowietrzające, wentylatory 

oddymiające na dachu oraz część kanałów ulegnie demontażowi. Demontażowi podlegają 

następujące elementy: 

• centrale napowietrzające - sztuk 6 oraz wentylatory oddymiające - sztuk 4, 

zlokalizowane na dachu, 

• pionowe odcinki przewodów oddymiających W1, W2, W3, W4, oraz poziome odcinki 

na IX piętrze. Demontażowi podlegają także klapy ppoż. na wszystkich kondygnacjach 

i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

• poziome odcinki kanałów napowietrzających klatki schodowe K1, K2 na XI piętrze, 

• poziome odcinki kanałów napowietrzających przedsionek ppoż. P1 na XI piętrze, 

• część kanałów oddymiających poziomych na I piętrze w przestrzeni kanału 

półprzełazowego (systemy W1, W2). 

• klapy ppoż. w przedsionkach ppoż. P1, P2. Klapy te będą przesunięte i ponownie 

zamontowane w związku z montażem dodatkowych klap. 

 Demontaż i montaż nowych urządzeń na dach należy wykonać przy użyciu dźwigu 

samojezdnego o wysięgu całkowitym np. 63 m, udźwigu 100 ton. Dźwig do wykonania tych 

prac może ustawić się na parkingu KUL przy ul. Łopacińskiego. Ciężar najcięższego 

elementu 750 kg. 

 

5.2.3. Roboty remontowo-budowlane 

 Należy wykonać następujące roboty remontowo-budowlane: 

• strop podwieszany z płyt g-k na parterze po wykonaniu kanału oddymiającego W6, 

• obudowy pionowych kanałów oddymiających W1, W2, W3, W4 (na korytarzach). 

Kanały należy obudować płytkami ceramicznymi (o podobnym kolorze i wzorze z 

płytkami istniejącymi) i płytami gipsowo-kartonowymi. Płyty gipsowo-kartonowe 

pomalować farbą emulsyjną w kolorze korytarzy, 

• kanały napowietrzające Promat dobudowane do istniejących kanałów w 

przedsionkach P1 należy obudować płytkami ceramicznymi (o podobnym kolorze i 
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wzorze z płytkami istniejącymi) i płytami gipsowo-kartonowymi. Płyty gipsowo-

kartonowe pomalować farbą emulsyjną w kolorze korytarzy, 

• kanały Promat (niepodlegające obudowie) w miejscach eksponowanych należy 

zaszpachlować i pomalować, 

• zainstalować samozamykacze do węższych drzwi dwuskrzydłowych przedsionków 

ppoż. prowadzących na korytarz. Szersze drzwi posiadają już samozamykacze. Drzwi 

wyposażyć w regulatory kolejności zamykania drzwi RKZ, 

• wszystkie drzwi (z wyłączeniem toalet), prowadzące z pomieszczeń na korytarz, 

należy wyposażyć w samozamykacze, 

• wymienić drzwi, prowadzące na dach budynku, na zewnętrzne aluminiowe ocieplane 

o szerokości 90 cm, automatycznie zamykane, z samozamykaczem i napędem 

elektrycznym, szt. 2, 

• w stropie podwieszanym korytarzy parteru i I piętra należy wykonać otwory montażowe 

na czas prowadzenia prac montażowych kanałów oddymiających. Po wykonaniu robót 

otwory należy uzupełnić płytą gipsowo-kartonową i pomalować na kolor istniejącego 

stropu, 

• powiększyć otwory w stropach dla przejścia przewodów oddymiających W1, W2, W3, 

W4, na wszystkich kondygnacjach (wymiary zewnętrzne kanałów 86 x 48 cm), 

• wykonanie otworów w ścianie dla zainstalowania dodatkowych klap transferowych 

w przedsionkach P1 i P2 na wszystkich kondygnacjach. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zakres badań odbiorczych 

 Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą, z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, czystości urządzeń wentylacyjnych i systemu rozprowadzenia powietrza, 

zabezpieczenia przed zmianami skracającymi trwałość instalacji i realizacji zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
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i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 

po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.2. Badanie odbiorcze poszczególnych instalacji 

6.2.1. Instalacja oddymiania 

 W zakresie wykonawstwa, badań odbiorczych oraz odbiorów technicznych instalacji 

wentylacji obowiązuje odpowiedni zeszyt wymagań technicznych COBRTI INSTAL: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz PN-EN 12101-1 do 10. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji 

 Kontrolę wykonuje się przez: 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 

• sprawdzenie zamontowanych urządzeń, kanałów wentylacyjnych, izolacji cieplnych i 

paroszczelnych z projektem, 

• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 

• sprawdzenie szczelności instalacji, 

• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 

• sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór pod kanały, 

• sprawdzenie wyregulowania całości instalacji, 

• sprawdzenie dostępności dla obsługi, 

• sprawdzenie stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza, 

• sprawdzenie realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

• sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem zabezpieczeń antykorozyjnych 

konstrukcji montażowych i wsporczych, 

• sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie 

powodujący przenoszenia drgań, 

• sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów, 
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• przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia, kanały i wykonane roboty budowlano-montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym, 

• przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR 

producenta. 

 

Badanie centralnych urządzeń wentylacyjnych 

• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób, 

• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 

• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 

• Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów, 

• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

 

Badanie sieci przewodów 

• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową, 

• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

 

Badanie nawiewników i wywiewników 

• Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

 

Kontrola działania instalacji 

• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych wydajności, 

• Regulacje strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych, 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 

• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników, 

• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, 

• Nastawienie układu regulacji, 

• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 
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• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi, 

• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej, 

• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 

 Kontrolą działania należy objąć następujące urządzenia i elementy: 

• Jednostki napowietrzające, 

• Wentylatory, 

• Klapy p.poż, 

• Przepustnice, 

• Nawiewniki i wywiewniki, 

• Elementy regulacyjne i szafy sterownicze. 

 

Procedura wykonywania pomiarów 

 Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie. 

 Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 

podać w dokumentach odbiorowych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar należy rozumieć 

opracowanie zawierające zestawienia przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 

jednostkowych nakładów rzeczowych. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie, w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
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b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

Obmiar obejmuje: 

- mb i średnice montowanych rur oraz ich rodzaj, 

- ilość, rodzaj i wielkość zamontowanych urządzeń, 

- m2 powierzchni kanałów wentylacyjnych, 

- m2 wykonanych robót budowlanych. 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony po zakończeniu prac 

montażowych: 

a) obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót 

b) obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

 

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów i kanałów przez ściany i stropy - umiejscowienie i 

wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; 

• w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem, 
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• w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z 

projektowanym spadkiem, 

• w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja 

cieplna bruzdy. 

 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 

 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót, albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

 

Odbiór techniczny częściowy 

 Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robót, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. Będą to roboty zabezpieczeń antykorozyjnych, uszczelnienia w 

przepustach. 

 

Odbiór techniczny końcowy 

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy poszczególnych instalacjach, łącznie z 

wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalacje napełniono czynnikami roboczymi, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie w ruchu ciągłym, 

e) zakończono uruchamianie instalacji wentylacyjnej obejmujące w szczególności 

regulację przepływów powietrza, podczas których centrale wentylacyjne bezpośrednio 

zasilające instalację zapewniały uzyskanie założonych parametrów powietrza 

(temperatura, przepływ, wilgotność), 

 Następnie wykonawca zgłasza inwestorowi pisemnie gotowość do odbioru, z prośbą o 

powołanie komisji odbioru końcowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powołuje komisję 
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odbioru końcowego, składającą się z przedstawicieli inwestora i użytkownika przy udziale 

wykonawcy. 

 Przy odbiorze końcowym poszczególnych instalacji należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b)  dziennik budowy, 

c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami, 

d)  obmiary powykonawcze, 

e)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f)  protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 

g)  protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 

i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k)  instrukcję obsługi instalacji. 

 

 W ramach odbioru końcowego należy: 

a)  sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

c)  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d)  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

e)  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić, czy w czasie 
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pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją lub 

innymi przyczynami. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 Rozliczenie poszczególnych robót montażowych wszystkich instalacji może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym 

przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Projekt budowlany i wykonawczy pt.: „Przebudowa instalacji oddymiającej budynku 

Collegium Jana Pawła II przy al. Racławickich 14 w Lublinie”. 

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. 

zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 

poz. 690, z późn. zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 1998 Nr 107 poz. 679, z późn. zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728, z późn. zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 Nr 99 poz. 673, z późn. zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401, z 

późn. zmianami) 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1134, z późn. zmianami) 

9. PN-EN 12101-1 do 10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła 

10. PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

11. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. 

12. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania 

13. PN-EN 1507:2007- Wentylacja budynków- przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym- wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

14. PN-EN 12599 Wentylacja budynków – procedura badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

15. PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych– Wymagania wytrzymałościowe 

16. Instrukcja ITB nr 378/2002 – Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg 

ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych 

17. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych 

 

UWAGA: 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. 

 Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 

jego aktualnej treści. 


