Dostosowanie do obowiązujących przepisów p-poż. budynku Męskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie 
dz. nr 17, obręb 15 Konstantynów, ark. 1
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów p-poż. Męskiego Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 do SIWZ – ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót (pomocniczo). 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

Roboty budowlane:

· Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych,
· Wykonanie klap oddymiających nad klatkami schodowymi wraz z niezbędną przebudową dachu,

· Wymiana okien i likwidacja boazerii na drogach ewakuacji,
· Skucie istniejącego i wykonanie nowego stropu nad korytarzem i nad klatkami schodowymi ostatniej kondygnacji,
· Wykonanie nowych balustrad klatek schodowych,
· Zabezpieczenie stropów od spodu do odporności ogniowej REI60 zgodnie z uzupełniającą dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektów 99, Małgorzata Wałęga, Zamawiający informuje, że wykonanie zabezpieczeń stropów będzie wymagało wyniesienia mebli z każdego pomieszczenia, gdzie będą wykonywane takie roboty, zabezpieczenia wykładziny na podłodze przed zniszczeniem, uzupełnienia robót malarskich, dokładnego sprzątnięcia pomieszczeń po wykonanych robotach i ponownego wniesienia mebli,
· Malowanie nowo wykonanych sufitów.
· Wykonanie wyłazu na strych w odporności ogniowej EI30. 
Instalacje sanitarne:

· Przebudowa instalacji wodociągowej (w tym m.in. rozdzielenie funkcji na cele bytowo-gospodarcze i ppoż.),

· Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami,

· Ułożenie nowych pionów i poziomów instalacji ppoż. oraz montaż hydrantów DN25 z szafkami hydrantowymi wyposażonymi w węże półsztywne i miejscem na gaśnice,
· Montaż instalacyjnych przejść ppoż. w miejscach tego wymagających,
· Przeprowadzenie prób instalacji.
· Wykonanie próby ciśnienia i wydajności hydrantów zgodnie z przepisami p. poż., sporządzenie protokołu z prób oraz oznakowanie hydrantów informacjami o kolejnym terminie wymaganych badań.
Instalacje elektryczne:
· Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – uzupełnienie,
· Instalacja oddymiania i przewietrzania klatki schodowej – 2 komplety,
· Instalacja odgromowa – uzupełnienie,
· Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w miejscach gdzie projekt przewiduje zabezpieczenie stropów do REI60.

· Wykonanie sieci strukturalnej UTP. Kat.6 z GPD (w piwnicy) do każdego pokoju zakończonej gniazdem RJ45 oraz na klatce schodowej:

- UTP kat.6 – ok. 2500 m przewody należy układać w peszlach (ok. 300m) pod tynkiem,

- Gniazdo RJ45 kat. 6 natynkowe – 35 szt.,

- Patch Panele 24 x RJ-45 19" - 2szt. zamontować w istn. GPD.

· Dostawa switcha np. Mikrotik CRS328-24P-4S+RM lub równoważny – 1 szt.
· Montaż koryta kablowego 80x50 – 30m (przebicia przez stropy 6szt.)
Inne roboty:

· Oznakowanie numerami drzwi do pomieszczeń i kluczy po wymianie drzwi,

· Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego.
· Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),
· Transport mebli z i do pomieszczeń budynku kolidujących z robotami budowlanymi,

· Dostawa i montaż progów dębowych przy wymienianych drzwiach w przypadku, gdy powstaną różnice poziomu podłogi w pomieszczeniu z podłogą korytarza lub klatki schodowej,
· Dostawa gaśnic do nowych szafek hydrantowych,
· Przebudowa kolidujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych prowadzonych w korytach nad istniejącymi drzwiami w przypadku wystąpienia kolizji z nowymi drzwiami i ich ościeżnicami (liczba kolizji: 5)
· Wszystkie drzwi muszą być fabrycznie wyposażone w elektrorygiel rewersyjny z wbudowanym kontaktronem do zastosowania w przyszłości w kontroli dostępu (kontrola dostępu nie jest przedmiotem zamówienia), przewody z elektrorygli należy wyprowadzić do puszki elektrycznej zlokalizowanej w pobliżu narożnika drzwi od strony korytarza/klatki schodowej,
· Wykucie w glifach drzwi otworów na puszki samozamykaczy w przypadku wystąpienia kolizji puszek samozamykaczy z glifami.
UWAGA:

Część robót objętych dokumentacją projektową została już wykonana w obiekcie i nie należy ich wyceniać. W 2019 roku została zrealizowana wymiana podłóg w całym budynku, natomiast w 2020 roku wymieniono drzwi zwykłe na przeciwpożarowe w obydwu klatkach schodowych z wyłączeniem piętra ostatniego tj. +3. Wykaz pomieszczeń z wymienionymi drzwiami dołączono do opisu przedmiotu zamówienia.
Uwagi dodatkowe:
· Hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji oraz prace montażowe przy konstrukcji), ze względu na lokalizację obok budynków mieszkalnych wielorodzinnych prace hałaśliwe nie mogą być prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00.
· Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń,
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej,
· Wykonawca sporządzi harmonogram prac w terminie 1 miesiąca czasu od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
· Należy w harmonogramie robót przyjąć realizację robót w okresie od 1 lipca do 25 września 2021 r. W celu zapewnienia możliwości realizacji robót we wskazanym terminie Wykonawca będzie miał obowiązek zamówić kluczowe materiały z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić Zamawiającemu kopię złożonych zamówień oraz potwierdzenia producentów o dostawie materiałów nie później niż 1 lipca 2021 r.
