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1. Cze¢$¢é ogélna

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robdt elektrycznych w celu dostosowania budynku Meskiego Domu Studenckiego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Niecalej w Lublinie do aktualnych wymogdéw przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na specyfike budynku akademika i zwigzane z tym niedogodnosci
przy wykonywaniu instalacji.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych STWiOR

Zakres prac budowlanych branzy elektrycznej:

1. Doposazenie rozdzielnicy gléwnej w przeciwpozary wylacznik pradu,
2. Instalacja oswietlenia awaryjnego, drég ewakuacyjnych oraz podswietlanych
znakow bezpieczenstwa na korytarzach oraz w hydroforni,

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru,

Zasilenie systemu oddymiania klatek schodowych,

Doposazenie instalacji odgromowej,

Zasilenie klimatyzatorow,

Pomiary i badania instalacji oraz aparatow elektrycznych.
Uruchomienie catosci instalacji.

Odbiory robét.

b T Fal Dl bl el

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:
- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,
- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podloza i robotami
towarzyszacymi, majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza,
- ulozeniem wszystkich materialdéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych naleza:

1.3.1 Wykonanie przejs$¢ dla kabli/przewodow przez $ciany i stropy.

1.3.2 Wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodow.

1.3.3 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w scianach i stropach o odpornosci ogniowej EI60.

1.5 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony srodowiska, zaplecza dla
potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robot demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewngtrznej nalezy
odlaczy¢ ja od napiecia,

5. Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzgt mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami i
wiasciwymi Normami Polskimi i Europejskimi.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng (STWiOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.



Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ calos$¢ robocizny, materiatlow, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowg, STWIOR i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres robot zgodny z pkt. 1.3.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy, dokona rozliczenia wykonanych robot, materiatow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PW i STWiIOR

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamowionym zakresie i s integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w dokumentacji lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i STWiOR.

Dane okreslone w PW i w STWiOR uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PW Iub
STWIOR i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- mial szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawcg;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawcg.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow
wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot
muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot.

1.8 Nazwy i kody robot CPV

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45312000-0 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten:

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikow
zewnetrznych i wewngtrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom
niezb¢dnym do prawidlowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji. Stosowane
materialy i urzadzenia winny by¢ zgodne z zestawieniem materialdw w dokumentacji technicznej i winny posiadaé
odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialy inne niz w projekcie, na warunkach okreslonych w SIWZ, jednakze
proponowane materialy zamienne, pod wzgledem technicznym, musza by¢ réwnowazne materialom i urzadzeniom
zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwigzan technicznych, wykonawca dostarczy opini¢ pordwnawcza
proponowanego rozwigzania projektowego, podpisana przez rzeczoznawcow budowlanych lub rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykaz materialéw przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralng czes¢ niniejszej specyfikacji.
Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie wykonawczym.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylacznie za zgoda projektanta i
Inwestora.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialty do wykonania
przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Uszczeg6lowienie wymagan nastgpi na postawie danych technicznych, instrukcji i DTR urzadzen i materialdéw wybranych
producentdw i dostawcow, przed podpisaniem umowy z Wykonawca.

2.1.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatow
bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie
zostang przyje¢te i nie beda zaplacone.



2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bgbnach lub krazkach. Pozostaly sprzet, osprzgt i oprawy oswietleniowe wraz z
osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w orginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

2.2. Wymagania szczegblowe

2.2.1. Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowa¢ kable i przewody instalacyjne wielozylowe z zylami
miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V (przewody) i
0,6/1kV (kable), do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Przepusty kablowe - w miejscu przejscia kabli miedzy strefami pozarowymi lub dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez Sciany nalezy stosowac przepusty ochronne.

2.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

e  Oprawy AW - oswietlenia awaryjnego wyposazone dodatkowo w modul zapewniajacy min. 1 godz. awaryjnego
$wiecenia po zaniku napiecia. (projektuje si¢ oprawy z wspoétpracujace z centralg monitoringu opraw).

Nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe,
przedsionki itp.) o natezeniu nie mniej niz 2 Ix (wymog ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej) oraz
min. 5 Ix w poblizu urzadzen p.poz (nat¢zenie wynikajace z normy PN-EN 1838:2013).

Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
e  Centralka monitoringu opraw



Specyfikacja techniczna centralki monitoringu

1 Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 57"
Montaz: Scienny

2 Whbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie wlasne centralki 5h

3 Z}acza komunikacyjne RJ45, SD

4 Styki beznapigeciowe wejsciowe 4szt.

5 Styki beznapigciowe wyjsciowe 4szt.

6 Styki napigciowe wejsciowe (230V) 2szt.

7 Whbudowane karty komunikacyjne umozliwiajace podlaczenie do 250 opraw 3szt.

3 Mozliwos¢ ) podtaczenia dodatkowych moduléw podrzednych, z ktérych kazdy moze 13szt.
kontrolowa¢ do 250 opraw

9 Whbudowany timer i kalendarz Iszt.

10 Mozliwo$¢ podzialu opraw na grupy 15 grup

11 Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu podrzgdnego TCP/IP
Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu

1 Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

2 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z norma PN-EN 50172

3 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata
Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajace na okreslenie takich parametrow jak data i

4 godzina zaniku zasilania, jego powrot, a takze calej sekwencji zatgczen i wylgczen zasilania
opraw

5 Ciagla komunikacja z oprawami awaryjnymi

6 Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotna polaryzacja

7 Unikalne adresy opraw

3 Komqnikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku (4 sygnaly wyjsciowe i 4 sygnaty
wejsciowe)

9 Komunikacja jednostronna napigciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

10 Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW

11 Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

12 Po.dzial opraw na 15 grup (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe, zewngtrzne zapalane
z timera itp.)
Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia $wietlnego

13 zaré6wno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0%
strumienia)

14 Brak _element(’)w po's'rednigh obnizajacych bezpiec_zeir'lstwo zadziaian_ia instalacji os$w.
awaryjnego w postaci rozdzielaczy, koncentratoréw, ripiteréw, mostkow itp.

15 Wbudowane timery pozwalajace na ustawienie zwloki (np. 15 min) wylaczenia o$w.

awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za pomoca lamp wyladowczych

2.2.3. Instalacje teletechniczne

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej linii dozorowych niepalne posiadajace atesty CNBOP. Osprzet wg

dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

System sygnalizacji pozarowej (SAP)
Przewiduje si¢ zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, ktéry sktada si¢ z adresowalne;j,

mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozarowej wspdtpracujacej z nastepujacymi urzadzeniami peryferyjnymi:

- monosensorowe czujki optyczne wykrywajace pozary TF2-TF5,

- wskaznikami zadzialania czujek w zamknigtych przestrzeniach,

- recznymi ostrzegaczami pozarowymi,

- modutami sterujacymi i monitorujacymi,

- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,

Planowany system jest systemem adresowalnym tzn. indywidualnie identyfikujacym adres alarmujacego urzadzenia typu
czujka/przycisk/modut.




Urzadzenia systemdw bezpieczenista pozarowego powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia w zakresie stosowania w
ochronie ppoz. Krajowe lub europejskie certyfikaty zgodnosci oraz krajowe swiadectwa dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Zaprojektowany  system w  oparciu o centrale  pozarowa o  parametrach nie  gorszych  niz

np. 1Q8 Control C wyposazong w:

- akumulator 2x12V,

- zespot obshugi centrali C/M z drukarka,

- karte peryferii centrali C/M,

- karte rozszerzen centrali,

- mikromodut petli Esserbus,

-mikromodut sieci Essernet 62,5 kBd,

- konwerter UDS-1100,

- interfejs SEI sieci,

- modut interfejsu RS232/V24,

- obudowe C 10-28V /24V wyjscie 400 mA.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochod dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) elektronarzgdzia

¢) przyrzady pomiarowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto:
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
4. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na whasciwosci przewozonych materialow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw lub innych warunkéw umowy, zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatlu w wykonywaniu robot.

Podczas transportu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac ostroznos¢, aby
nie uszkodzi¢ materiatléw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw -15°C i -5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonywania robot srodki
transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PW i STWiOR oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Montaz zaprojektowanych urzadzen i ich uruchomienie oraz pdzniejsza konserwacje powierzy¢ autoryzowanym
przedstawicielom producentéw. Wszelkie korekty w usytuowaniu instalacji i urzadzen wprowadzi¢ na etapie wykonawstwa.

5.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PW, STWiOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na
budowe. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opodznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



5.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzglgdniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do zastosowanego przewodu lub srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosily nie mniej niz Smm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem.

5.5. Wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ zgodne z normg PN-IEC 60364-5-52:2002 i spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez sciany, stropy itp musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych itp.

¢) dla przej$¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé certyfikowane uszczelnienia zapewniajac
uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci ogniowej Sciany lub stropu. Powinny one spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13501-2:2016-07

5.6. Zaprawianie bruzd i przebié¢

1. Po ulozeniu rur, wciaggnieciu przewodéw i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawic¢ tynkiem.
2. Po ulozeniu przewodéw podtynkowych postapic j.w.

5.7. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza ($cian, stropoéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.8. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w slepych otworach wywierconych w scianach (przed ich tynkowaniem) w
sposob trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami

2. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

3. Puszki o IP20 mozna stosowac¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

4. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

5. Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg zotta.

5.9. Ukladanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewodoéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor zdtto-
zielony,

- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyl pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i z6lto-zielonego.
5. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napieciu znamionowym 750V ~.

5.9.2. Ukladanie przewod6w w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i
jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.



2. Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalacji.

5.9.2 Ukladanie przewodéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdna do wykonania potaczen. Przewdd PE
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

3. Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt.

7. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzic¢
obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢  pokrywami lub
w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w zlaczach plyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm.

5.10. Laczenie przewodéw

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach.
2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
4. Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.11. Podej$cia do odbiornikéw i przylaczenie odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na tych podlozach:
pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

3. Migjsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow musza by¢ chronione.

5.12. Montaz opraw o$wietleniowych

1. Montaz opraw os$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia,

- przygotowanie podloza do zamocowania oprawy,

- czyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamknigcie oprawy,

- obcigcie i zarobienie koncoéw przewodow

- wyposazenie oprawy w zZrodla swiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

- podiaczenie przewoddow,

- uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow
za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka,
jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
3. Wypusty oswietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby

oprawy oswietleniowe znajdowaly si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi [PN].

5.13. Montaz aparatow
1. Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazdwkami podanymi przez producenta.
2. Podlaczenie aparatdw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.14. Podlaczenia wyrownawcze

5.14.1 Polgczenia wyr6wnawcze miejscowe

1. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ przewod ochronny obwodu rozdzielczego.
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2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do systemu polaczen mozliwie jak najblizej
miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody polaczen wyroéwnawczych taczace ze soba dwie czgsci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz
najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych czgsci.

5.14.2 Polgczenia wyré6wnawcze lokalne

1. Polaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objac, wszystkie czgsci przewodzace jednoczesnie dostgpne urzadzen
statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System polaczen wyrdwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez polaczenie z szyna cc

3. Przewody potaczen wyréownawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze soba dwie czesci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych
czesci. Nalezy jednak przestrzegaé zasade, ze przekroj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zyla przewodu lub kabla
nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm?
o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wyltozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak jak inne
przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.15. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadaé klase
odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym
wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odpornosci ogniowej 60 minut.

W przypadku duzej ilosci przewodow przechodzacych przez sciang oddzielenia pozarowego przejscie przewodow wykonaé w
kasecie ognioszczelnej. Laczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia
ogniochronne oraz montaz przepustdw powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego
typu prac. Zastosowane materialy powinny mie¢ atesty.

5.16. Préby montazowe

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji;
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;
¢) pomiar impedancji petli zwarcia;
d) pomiar nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatoéw i robdt z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca. W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ ze STWiOR. W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane
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przez STWiOR, kazda partia materialu dostarczona na budow¢ winna posiadaé¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkeyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date¢ rozpoczgcia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PW i STWiOR. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed terminem obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw
w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajacych,

— odbiorowi czgsciowemu, elementdw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru
musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PW, PN i STWiOR. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy

— oryginal i kopie,

— obmiar robét (jesli wymagany),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokoty prob i badan,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych,

—rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
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— o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w STWiOR i w PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakltadu, pracownikow nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji
robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét koncowy
wykonania i odbioru robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiOR

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422)

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie — PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie.

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne.

— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

. Inne dokumenty

- "Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" wyd. przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej
i Budownictwa czesé V. Instalacje elektryczne. Arkady 1989-1990r.

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje producenta.
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